

Białystok, 28.02.2019 r.

DA.ZP.242.10.2019

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na „**Remont, modernizacja oraz przebudowa budynku nr 8 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku**” Zamawiający informuje, że ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

§ 1 Załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest wykonanie remontu, modernizacji i przebudowy Budynku nr 8 Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 26 realizowana w ramach projektu „Opieka nad matką i dzieckiem - nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane określone w ust. 1, zwane dalej Robotami, zgodnie z zakresem opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (dalej: „SIWZ”) i dokumentacji technicznej (projektowej) – Załączniki do Umowy nr 1 oraz inne obowiązki określone Umową.
 1. Przedmiot Umowy dookreślają, w następującej kolejności:
 1. odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;
 2. SIWZ i dokumentacja techniczna (projektowa) – Załączniki do Umowy nr 1, w tym Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
 3. utrwalone w formie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron, pod rygorem nieważności, ustalenia o których mowa w § 2 pkt 5;
 4. oferta Wykonawcy, w tym z zawarte w ofercie Zbiorcze zestawienie kosztów (zawierające wstępny podział na etapy i terminy ich wykonania), sporządzone na podstawie dokumentacji technicznej (projektowej) i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 1).
 4. Roboty do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca w zakresie wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1, obejmują wszelkie prace lub roboty nieujęte w ofercie Wykonawcy i kosztorysach wskazanych w ust. 5, jeżeli z dokumentów określonych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 – 3, z uwzględnieniem postanowień Umowy, na datę podpisania Umowy wynikała potrzeba wykonania takich prac lub robót.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 30 dni od

dnia podpisania Umowy kosztorysów szczegółowych oraz skoordynowanego z tymi kosztorysami Harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego, zgodnych z dokumentami wskazanymi w ust. 2 – 4. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji z danej branży robót. Kosztorysy szczegółowe będą podstawą do rozliczania ewentualnych robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, o których mowa w § 15; kosztorysy szczegółowe i Harmonogram terminowo - rzeczowo – finansowy stanowią podstawę odbiorów częściowych i płatności częściowych za odebrane roboty.

6. Harmonogram terminowo - rzeczowo – finansowy, zwany dalej Harmonogramem, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; brak uwag Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu Harmonogramu oznacza akceptację. Zamawiający może zażądać w każdym czasie wprowadzenia zmian w Harmonogramie terminowo - rzeczowo – finansowym; powtórne żądanie jest dla Wykonawcy wiążące (Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu Umowy, w zakresie w jakim wykaże, że opóźnienie jest skutkiem zmiany Harmonogramu zgodnej z żądaniem Zamawiającego i nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy). Żądanie Zamawiającego zmiany Harmonogramu, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, może dotyczyć wyłącznie terminów pośrednich wykonania Robót; zmiana terminu wykonania Umowy lub zakresu zobowiązania Stron wymaga zmiany Umowy i jest dopuszczalna w wypadkach wyraźnie w Umowie wskazanych.
7. Dniem roboczym w rozumieniu Umowy, są dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Pkt 6 § 2 Załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„6) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji, ani też:

- a) w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku Wykonawcy,
- b) sąd nie zarządził likwidacji majątku Wykonawcy w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne,
- c) nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, chyba że po ogłoszeniu upadłości zawarł on układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
- d) sąd nie zarządził likwidacji majątku Wykonawcy w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Karęba-Słoma