

Białystok, dn. 17.07.2019r.

Numer pisma: DA.ZP.242.30.10.2019

**Wszyscy  
 zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn „ Budowa przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku budynku na potrzeby jednostek służby zdrowia”, „oznaczenie postępowania DA.ZP.242.30.2019.

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na **opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn „Budowa przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku budynku na potrzeby jednostek służby zdrowia”.**

**1. Wybór najkorzystniejszej oferty:**

**ARCHIBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rolna 8, 25-419 Kielce**

**Uzasadnienie wyboru oferty:**

Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena – 60%, **Doświadczenie architekta posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń - 40 %.**

**2. streszczenie i porównanie złożonych ofert:**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty wartość brutto (PLN):	Doświadczenie architekta posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń:	Ocena oferty w kryterium:		
				Cena	Doświadczenie architekta posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń:	Punkty łącznie:
1	Powersun Sp. z o. o. ul. Kowalska 9/2 20-115 Lublin	610 080,00	4 projekty	54,19 pkt	40 pkt	94,19 pkt
2	ARCHIBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rolna 8 25-419 Kielce	551 040,00	4 projekty	60 pkt.	40 pkt	100 pkt
3	INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk	627 300,00	6 projekty	52,71 pkt	40 pkt	92,71 pkt

	80-298 Gdańsk					
4	Tektura, Barbara Kozielska ul. H. Sienkiewicza 4/1a 00-015 Warszawa	854 850,00	6 projekty	oferta odrzucona		
5	Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt A. Mirek ul. Zabłocie 39 30-701 Kraków	699 870,00	4 projekty	oferta odrzucona		
6	PROFIL Sp. z o. o. Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego ul. Stołeczna 15 15-879 Białystok	571 950,00	0 projekty	57,81 pkt	0 pkt	57,81 pkt
7	Atelier ZETTA Zenon Zabagło ul. Suraska 2/11 15-422 Białystok	705 405,00	4 projekty	oferta odrzucona		

### 3. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

### 4. Informacja o odrzuconych ofertach z postępowania:

1) **Oferta Wykonawcy:** Tektura, Barbara Kozielska, ul. H. Sienkiewicza 4/1a, 00-015 Warszawa

**Uzasadnienie prawne:** art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) tj. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą..

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 28.06.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 03.07.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

2) **Oferta Wykonawcy:** Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt A. Mirek, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków

**Uzasadnienie prawne:** art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) tj. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą..

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 28.06.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 03.07.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca nie udzielił odpowiedzi Zamawiającemu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy Zamawiający potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

3) **Oferta Wykonawcy:** Atelier ZETTA Zenon Zabagło, ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

**Uzasadnienie prawne:** art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) tj. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą..

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 28.06.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 03.07.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca nie udzielił odpowiedzi Zamawiającemu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy Zamawiający potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

#### 5. Informacja o terminie zawarcia umowy:

Przewidywany termin podpisania umowy: **23.07.2019r.**

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz

*mgr Joanna Zaręba-Słoma*