

Białystok, dnia 17.02.2016 r.

Numer pisma: DA-ZP-252-1-3/16

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego, znak postępowania DA-ZP-252-1/16.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz dokonuje korekty udzielonej odpowiedzi.

Korekta udzielonych odpowiedzi

**Zamawiający dokonuje korekty udzielonej odpowiedzi na pytania Wykonawców
(pismo nr DA-ZP-252-1-1/16 z dnia 11.02.2016 r.):**

Treść pytania i odpowiedzi Zamawiającego przed zmianą:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 2, Część nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnego opisu w pakiecie nr 1 w pozycji nr 4: strzykawko-mieszalnik wraz z cementem do próżniowego mieszania. Mieszanie i kolekcja cementu pod próżnią. ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Treść pytania i odpowiedzi Zamawiającego po zmianie:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 2, Część nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnego opisu w pakiecie nr 1 w pozycji nr 4: strzykawko-mieszalnik wraz z cementem do próżniowego mieszania. Mieszanie i kolekcja cementu pod próżnią. ?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 2, część 1, w pozycji 4 dopuszcza strzykawko-mieszalnik wraz z cementem do próżniowego mieszania. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ dla Pakietu nr 2, pozycja 4.

W Pakiecie nr 1 w pozycji 4 zaoferowany wyrób ma spełniać wymagania dla przedmiotu zamówienia, określone w Załączniku nr 1.1 do SIWZ dla Pakietu nr 1 pozycja 4.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Główny Specjalista
ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń

Z up. Dyrektora