

Białystok, dnia 06.12.2016r.

**Samodzielny Publiczny ZOZ
Wojewódzki Szpital zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. M. Skłodowskiej –Curie 26
15-950 Białystok**

**Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na
remont i przebudowę 2 węzłów sanitarnych Oddziału Neurologii z
Pododdziałem Udarowym, oznaczenie postępowania DA-ZP-252-37/16.**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje
poniżej informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert **na remont i przebudowę 2 węzłów sanitarnych Oddziału Neurologii
z Pododdziałem Udarowym, oznaczenie postępowania DA-ZP-252-37/16** odbyło
się w dniu **05.12.2016r. o godz. 11:10.**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 98 400,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Konsorcjum: (lider Konsorcjum) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TAZ s.c. , ul. Poleska 21., 15-476 Białystok (członek konsorcjum): Firma Remontowo-Budowlana Czołplik Tadeusz ul. Robotnicza 16 15-187 Białystok	301 350,00 zł	zgodnie z projektem umowy	18 tygodni	zgodnie z projektem umowy
2	SATO DEV Sp. z o.o. ul. Pozioma 4 15-558 Białystok	184 978,98 zł	zgodnie z projektem umowy	18 tygodni	zgodnie z projektem umowy

3	Pożarski Budownictwo Miroslaw Pożarski ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3 15-092 Białystok	167 968,80 zł	zgodnie z projektem umowy	6 tygodni	zgodnie z projektem umowy
4	SATO Sp. z o.o. ul. Zielna 31W 15-339 Białystok	172 200,00 zł	zgodnie z projektem umowy	12 tygodni	zgodnie z projektem umowy
5	P.H.U. OVEN s.c. Zbigniew Rogowski, Piotr Boratyński ul. K. Wyszyńskiego 2 lok. 31 15-888 Białystok	157 875,42 zł	zgodnie z projektem umowy	18 tygodni	zgodnie z projektem umowy
6	DANWIK – Łukasz Korkuz Zakład Remontowo-Budowlany ul. Gajowa 30/17 15-794 Białystok	227 146,07 zł	zgodnie z projektem umowy	17 tygodni	zgodnie z projektem umowy

Sporządził: *Renata Ruciar*

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
Kryszyńska
mgr *Kryszyńska Kulesza-Huryń*

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)