

Białystok, dnia 04.07.2017r.

Samodzielny Publiczny ZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. M. Skłodowskiej –Curie 26
15-950 Białystok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego, bielizny operacyjnej i sprzętu jednorazowego użytku, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-39/17.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu **03 lipca 2017r. o godz. 12:10**
2. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:

| Numer Pakietu | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia |
|---------------|--|
| Pakiet nr 1 | 120 000,00 |
| Pakiet nr 2 | 110 000,00 |
| Pakiet nr 3 | 39 000,00 |
| Pakiet nr 4 | 54 000,00 |
| Pakiet nr 5 | 128 400,00 |
| Pakiet nr 6 | 93 000,00 |
| Pakiet nr 7 | 9 880,00 |
| Pakiet nr 8 | 240 000,00 |
| Pakiet nr 9 | 51 050,00 |
| Pakiet nr 10 | 32 300,00 |
| Pakiet nr 11 | 10 000,00 |

| | |
|--------------|------------|
| Pakiet nr 12 | 59 650,00 |
| Pakiet nr 13 | 85 800,00 |
| Pakiet nr 14 | 188 700,00 |
| Pakiet nr 15 | 75 000,00 |
| Pakiet nr 16 | 50 000,00 |
| Pakiet nr 17 | 52 500,00 |
| Pakiet nr 18 | 150 600,00 |
| Pakiet nr 19 | 27 800,00 |
| Pakiet nr 20 | 63 936,00 |
| Pakiet nr 21 | 12 522,00 |
| Pakiet nr 22 | 21 600,00 |
| Pakiet nr 23 | 5 400,00 |
| Pakiet nr 24 | 54 000,00 |
| Pakiet nr 25 | 246 348,00 |
| Pakiet nr 26 | 19 836,00 |
| Pakiet nr 27 | 16 546,20 |
| Pakiet nr 28 | 30 240,00 |
| Pakiet nr 29 | 2 592,00 |
| Pakiet n 30 | 17 280,00 |
| Pakiet nr 31 | 2 160,00 |
| Pakiet nr 32 | 125 000,00 |
| Pakiet nr 33 | 3 888,00 |
| Pakiet nr 34 | 35 100,00 |
| Pakiet nr 35 | 551 175,00 |
| Pakiet nr 36 | 35 467,20 |

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

➤ do Pakietu nr 1 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 4 | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice | 93 320,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 6 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 123 962,40 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | 84 240,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 17 | Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2 53-333 Wrocław | 97 200,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 2 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 6 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 47 142,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 3 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 4 | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice | 33 804,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | 34 020,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 12 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | 42 057,36 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 4 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 49 788,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 5 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. | 99 252,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------|------------------------------|
| | Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | | | |
| 12 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | 138 235,68 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 6 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | FHU Kot-Bud J. Kot ul. Astrów 21, 43-100 Tychy | 60 696,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 2 | Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków | 58 428,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | 60 912,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 8 | Firma Produkcyjno-Usługowo- Handlowa Mieczysław Kruszelnicki ul. Chorwacka 45 51-107 Wrocław | 53 676,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 13 | POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz | 60 776,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 55 944,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 7 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 10 670,40 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 8 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | FHU Kot-Bud J. Kot ul. Astrów 21, 43-100 Tychy | 146 361,60 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 8 | Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki ul. Chorwacka 45 51-107 Wrocław | 163 209,60 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 151 113,60 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 20 | BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska | 174 320,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 9 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 45 532,80 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 10 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 20 | BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska | 32 207,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 11 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 4 | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice | 8 650,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 6 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 7 290,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 12 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | 4 266,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 4 482,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 19 | OneMed Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25 40-486 Katowice | 5 130,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 23 | GARMEX Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński Spółka Jawna ul. Przemysłowa 1 16-010 Wasilków | 12 960,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 12 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 8 | Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki ul. Chorwacka 45 51-107 Wrocław | 49 399,20 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 15 | NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp. K. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria | 57 672,00 zł | 2 dni | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 61 668,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 13 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 88 668,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 14 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 18 | MEDIM Sp. z o.o. ul. Puławska 45B 05-500 Piaseczno | 185 270,28 zł | 10 dni | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 15 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 3 | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź | 86 130,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 10 | Beryl Med. Ltd 1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP | 64 800,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 16 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 6 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 41 029,20 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 37 411,20 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 17 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 21 | Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok | 34 878,60 zł | 2 dni | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 18 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 2 | Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków | 124 227,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 4 | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice | 133 068,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 3 | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź | 148 438,44 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 6 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 134 487,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | 128 768,40 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 12 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | 140 218,56 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 116 476,92 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 17 | Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o. | 151 558,56 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------|------------------------------|
| | ul. Powstańców Śląskich 54a/2 53-333 Wrocław | | | umowy |
| 19 | OneMed Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25 40-486 Katowice | 131 279,40 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 19 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 4 | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice | 22 126,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 20 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 21 | Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok | 63 936,00 zł | 2 dni | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 21 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź | 14 580,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 9 | Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o. o. os. Rusa 64/6, 61-245 Poznań | 8 910,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

| | | | | |
|----|--|-------------|---------|---------------------------|
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 5 124,60 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
|----|--|-------------|---------|---------------------------|

➤ do Pakietu nr 22 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 6 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 21 168,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 8 | Firma Produkcyjno-Uslugowo- Handlowa Mieczyslaw Kruszelnicki ul. Chorwacka 45 51-107 Wrocław | 10 260,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 15 | NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp. K. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria | 16 200,00 zł | 2 dni | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 23 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|-------------|------------------------------|---------------------------|
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 2 149,20 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 24 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 2 | Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków | 49 863,60 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 4 | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice | 38 450,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | 43 200,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 12 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | 48 600,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 33 393,60 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 25 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 20 | BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska | 206 375,10 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 26 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 3 | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź | 19 563,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 27 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 20 | BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska | 14 197,68 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 28 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 4 | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice | 22 680,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 6 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 23 670,36 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | 24 018,12 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

| | | | | |
|----|--|--------------|---------|---------------------------|
| 12 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | 30 738,96 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
|----|--|--------------|---------|---------------------------|

➤ do Pakietu nr 29 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|-------------|------------------------------|---------------------------|
| 3 | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź | 2 010,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 2 426,76 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 30 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | 14 402,88 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 21 | Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok | 15 033,60 zł | 2 dni | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 31 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|-------------|------------------------------|---------------------------|
| 4 | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice | 704,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 6 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 924,48 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 12 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | 1 015,20 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 1 941,84 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 32 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 3 | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź | 297 000,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 11 | SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź | 112 860,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 14 | Advance Europe Biuro Techniczno- Handlowe Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa | 120 960,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 24 | Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m. 14 00-496 Warszawa | 172 800,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 33 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|--|-------------|------------------------------|---------------------------|
| 10 | Beryl Med. Ltd 1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP | 3 456,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 3 564,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 34 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | FHU Kot-Bud J. Kot ul. Astrów 21, 43-100 Tychy | 32 400,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 7 | PANEP s.r.o. ul. Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska Adres do korespondencji: PANEP S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała | 27 000,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |
| 16 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 23 652,00 zł | 1 dzień | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 35 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 22 | Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa | 630 300,69 zł | 5 dni | zgodnie z projektem umowy |

➤ do Pakietu nr 36 ofertę złożyli Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty | Termin dostawy (dni robocze) | Warunki płatności |
|-----------|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 3 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy | 32 893,13 zł | 2 dni | zgodnie z projektem umowy |
| 15 | NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp. K. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria | 35 632,22 zł | 2 dni | zgodnie z projektem umowy |

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
M. Strankowska
Małgorzata Strankowska

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)