

Białystok, dnia 18.10.2017r.

Nr pisma: DA.ZP.242.69.3.2017

Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i narzędzi do zabiegów artroskopowych, znak postępowania: DA.ZP.242.69.2017.

#### ZMIANA SIWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Modyfikacji ulega zapis w kolumnie „Ilość kompletów” w Załączniku nr 1 do siwz - Formularza Szczegółowego Oferty w zakresie Pakietu nr 4.

Załącznik nr 1 do siwz - Formularz Szczegółowy Oferty, **Pakiet nr 4:**

➤ kolumna: „Ilość kompletów”:

- zamiast: „Ilość kompletów”

- powinno być: „**Ilość sztuk**”

➤ **w Pakiecie nr 4, poz. 3**, kolumna: „Ilość sztuk” - po zmianach:

-zamiast: „6”

- powinno być: „**6 (tj. 1 komplet)**”

Pozostałe zapisy w ww. załączniku pozostają bez zmian.

2. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu i upływa w dniu **23.10.2017r. o godz. 10:00**.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- ✓ Zapis w części C ust. VII pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia **23.10.2017r. o godz. 10:00**”.

- ✓ Zapis w części C ust. VIII pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.10.2017r. o godz. 10:10** w siedzibie Zamawiającego:

**Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku**  
**ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok**

**Sala Konferencyjna, I piętro, pokój nr 16 (budynek administracji)**”.

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.**

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
  
mgr Joanna Zaręba-Słoma